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Contrato n2 23/2024/GP.
| CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Que entre si celebram, o Municipio de Pato Branco, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito
no CNPJ sob n® 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, n? 271, Centro, CEP: 85.501-
064 em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Robson Cantu, brasileiro,
portador do RG n® 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF n? 441.436.649-68, residente e domiciliado na
Rua Argentina n.? 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de
ora em diante denominado CONTRATANTE, e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ n? 05.461.328/0001-29, Inscricao Estadual n® 9056363839, com sede na
Rodovia BR 158, n? 2800, KM 513, Cx Postal 156, Bairro Sao Francisco, no municipio de Pato
Branco/PR, CEP  85.501-970, Telefone (46) 3224-1715, (46) 99136-9523, E-mail:
licitacoes@grupozancanaro.eng.br, neste ato representada pelo Sr. Fernando Zancanaro, inscrito no
CPF n? 006.839.409-88, portador do RG n? 7.115.542-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Afonso
Pena, n? 780, Bairro Menino Deus, no municipio de Pato Branco/PR, CEP 85.502-260, de ora em diante

denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execucao dos servicos, adiante especificado, cuja
licitagdo foi promovida através do Edital de Concorréncia n? 14/2023, Processo n° 260/2023, sob
protocolo n® 21.644/2023 que independente da sua transcricdo, integra o presente contrato que sera
regido pelas disposigdes da Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragdes, do Cédigo Civil e do Codigo

do Consumidor, mediante as seguintes clausulas e condicdes:

Clausula Primeira - Objeto

I - O presente contrato tem por objeto a execucdo de servicos de recapeamento asfaltico sobre
pavimento poliédrico com aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perimetro
urbano do municipio de Pato Branco, com area total de 36.130,22m?2, através do Contrato de Repasse N°
951642/2023, que entre si Celebram a Unido Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades,
Representado (a) pela Caixa Econdmica Federal, e o (a) Municipio de Pato Branco, Objetivando a
Execucdo De Acbes Relativas ao Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras.

Clausula Segunda — Localizacao
I - A execugéo dos servigos terd como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
a) Rua Marins Camargo (Entre a Rua Parana e a Rua 10 de Maio);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'24.80" S 52° 40'48.60" O
Final: 26° 13' 30.10"S  52° 40' 55.40" O
b) Rua Padre Anchieta Trecho A (Entre a Rua Parand e a Rua 10 de Maio);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 19.80" S  52° 40' 53.50" O
Final: 26° 13'24.90"S 52° 41' 00.20" O
¢) Rua Marechal Costa e Silva (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Maria Bueno);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 22.30" S 52°40'57.10" O
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Final: 26° 13' 18.90" S 52° 41' 00.50" O
d) Rua Victor Biazus (Entre a Rua Mal. Costa e Silva e a Rua Visconde de Nacar);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'20.60" S  52° 40' 58.90" O
Final: 26° 13'26.80"S 52°41' 07.00" O
e) Rua Machado de Assis (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Afonso Pena);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 36.90" S 52°41'15.40" O
Final: 26° 13'39.40"S 52°41'10.30" O
f) Rua dos Dedaleiros (Entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Afonso Pena);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 39.30" S 52°41'16.10" O
Final: 26° 13'41.00"S 52°41'11.00" O
g) Rua Monteiro Lobato (Entre a Rua Afonso Pena e a Rua ltabira);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'48.10"S 52°41'13.10" O
Final: 26° 13'52.50"S 52°41'10.40" O
h) Rua Vicente Machado (Entre Rua Argentina e Rua ltabira);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 57.20" S  52°41' 04.40" O
Final: 26° 13'51.30"S  52° 41' 08.00" O
i) Rua Dalton Trevisan (Entre a Rua Tapir e a Rua Marechal Rondon);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 39.10"S  52° 41' 05.50" O
Final: 26° 13' 44.60" S 52° 41' 04.90" O
J) Rua Generoso Marques (Entre a Rua Tapir e a Rua Marechal Rondon);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 44.00" S 52° 41' 03.50" O
Final: 26° 13' 39.10" S 52°41'02.90" O
k) Rua Ercilia Corona (Entre a Rua ltabira e a Rua Argentina);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 55.30" S 52°41' 14.00" O
Final: 26° 13'58.10" S 52°41'09.80" O
1) Rua Martins Afonso de Souza (Entre a Rua Vinicius de Moraes e a Rua Ademir Cunico);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 38.90" S 52° 41' 09.10" O
Final: 26° 12' 41.00" S 52°41'24.60" O
m) Rua Maria Madalena Tatto (Entre a Rua Clevelandia e a Rua Vinicius de Moraes);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 34.30" S 52° 41' 15.60" O
Final: 26° 12' 27.80" S 52°41'08.50" O
n) Rua Augustinho Tatto (Entre a Rua Clevelandia e a Rua José Fraron);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 34.50" S 52° 41'26.10" O
Final: 26° 12' 26.80" S 52°41'26.90" O
0) Rua Padre Anchieta Trecho B (Entre a Rua Ver. Cacique Angelo Cretd e a Rua Emiliano Perneta);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 35.30" S 52° 39' 09.80" O
Final: 26° 13'41.30" S 52°41'16.90" O
p) Rua Rosina Ortolan (Trecho completo);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 32.00" S 52° 41'45.30" O
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Final: 26° 12" 30.70" S 52°41'25.10" O
q) Rua Marechal Rondon (Entre a Rua Caetano Munhoz da Rocha até a Rua Generoso Marques);

Coordenadas: Inicio: 26° 13' 38.60" S 52° 41' 07.40" O
Final: 26° 13'39.10" S 52° 41' 02.90"

Clausula Terceira - Valor
I - O valor global certo e ajustado para a execugéo do presente contrato é de R$ 4.843.051,15 (quatro
milhdes oitocentos e quarenta e trés mil cinquenta e um reais e quinze centavos).

Clausula Quarta - Projetos E Planilhas E Alteracoes Contratuais

I - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucgdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

a) Projetos, especificacdes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantitativos e precos unitarios de materiais e servigos.

Il - A planilha de quantitativos e pregos unitdrios de materiais e servicos serd meramente ilustrativa,
devendo a Contratada, desde o momento da efetivacao de sua proposta no procedimento licitatério até a
execugao do objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatorio.

lll - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servicos essenciais ao pleno
acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por sua
execucao, sem 6nus adicional para a Contratante.

IV- As eventuais alteracdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegacao de falhas ou
omissdes nos projetos que integram o presente Edital, ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por

cento do valor contratado, conforme determina o art. 13, Il, do Decreto n? 7.983/13.

Clausula Quinta - Condicoes E Regime De Execucao

I - A obra sera regida sob a forma de execugao indireta por regime de “empreitada por preco global”,
nos termos do Art. 10, I, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

Il - Na execugéo dos servigos, objetos da presente licitagdo deverdo ser observados, de modo geral, as
especificacdes e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos
servigos em licitagdo, constantes das instrugdes, recomendacoes e determinagdes da fiscalizagdo e dos
6rgaos ambientais e de controle.

lll - Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e
instrugdes da fiscalizagdo do Municipio de Pato Branco - PR, através da Secretaria de Engenharia e
Obras.

IV - Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes visando melhorias, sé serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizagdo da
fiscalizagdo da Contratante.
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Clausula Sexta - Prazos De Execucao E Vigéncia Contratual

I - Os servigcos deverdo ser iniciados em até cinco dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo, sob
pena rescisdo contratual, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Il - Se a contratada deixar de assinar o0 aceite na ordem de servigo apds quinze dias corridos contados
da data da assinatura da mesma pelo representante do Municipio dar-se-a inicio da contagem do prazo
de execucgao.

lll - A contratada tera um prazo de execucéo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura
da Ordem de Servigo.

IV - O periodo de vigéncia contratual sera de 300 (trezentos) dias, contados da sua assinatura.

V - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1°e § 22 da
Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

VI - O recebimento dos servigos, apds sua execugao e conclusdo, obedecera ao disposto nos artigos
73 a 76 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

Clausula Sétima - Subcontratacao
I - Nao sera permitida a subcontratacao.

Clausula Oitava - Condi¢c6es De Pagamento

I - O pagamento serd efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as
medicdes, com o Laudo de Liberagdo. A empresa devera emitir a nota fiscal apds autorizacao no Laudo
de Liberacdo; sendo que os pagamentos deverdo ser realizados em até 10 (dez) dias Uteis apds a
apresentacao da Nota Fiscal e demais documentos vinculantes as medicoes.

Il - O pagamento podera ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancéria, creditada na
conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilizagao do cédigo de barras.

lll - Nao sera dispensado na nota fiscal ou fatura, informagdes basicas, como, descricdo do objeto e/ou
servicos prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificacdo da contratante e da
contratada, nimero da nota de empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo
gestor e fiscal do contrato bem como pela Comissdo de Recebimento de Bens e Servigos, mesmo
contendo o cédigo de barras.

IV - A nota fiscal/fatura devera conter discriminacdo resumida do objeto, total para cada produto,
ndmero da licitagcao, nimero do Contrato, nimero do empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas,
deverao ser impressas de maneira clara, inteligivel, inviolavel, ordenada e dentro de padrao uniforme e
nos termos da instrucdo normativa 1234/12, da RFB que dispde sobre o IR retido na fonte, requer seja
destacado na nota fiscal a aliquota e valor do IR a ser retido.

V - A liberagao dos pagamentos ficard condicionada a apresentacao da prova de regularidade para com
a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
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VI - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
corregdo monetaria aplicar-se-4 o IPCA - indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo calculado
pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela contratante, juros moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidéncia da
correcdo monetaria e juros moratérios, os valores serdo computados a partir do vencimento do prazo
de pagamento de cada parcela devida.

VIl - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do
Municipio, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias apds a emissdo da
Ordem de Servico, ou incorrera no nao recebimento da liberacao da parcela.

Clausula Nona - Dotacao Orcamentaria

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitacdo serdo empregadas as seguintes Dotagdes
Orcamentarias:

a) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Servigos Publicos. 06.02 Departamento de
Engenharia. 154510019.1.001000 Pavimentacdo e Conservacao de vias urbanas - 4.4.90.51.02.02.00
Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Fonte n® 9013 — Convénio Contrato de repasse n® 951642/2.
Acado n? 1001. Despesa n® 13552. Desdobramento n? 13553.

b) 06 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras e Servigcos Publicos 06.05 - Departamento de
Transito. 267820021.2.032000 Manutencdo das atividades da Coordenadoria de Transito.
4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Fonte n? 509. Geréncia de Transito. Agao n®
2032. Despesa n? 536. Desdobramento n® 10305.

Clausula Décima - Recebimento Da Obra

I - O objeto devera executado mediante solicitagdo formal da contratante através da assinatura da
Ordem de Servigo.

Il - O recebimento do objeto se dara conforme o disposto no artigo 73, inciso | alineas “a” e “b” e art. 76
da Lei n.2 8.666/93, e compreendera duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

A - Recebimento provisério pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco)
dias, contados da data do recebimento de comunicac¢ao escrita emitida pela empresa contratada.

1 - Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério pelo Fiscal da Obra,
cumpre a contratada a guarda e manutengao dos servicos em perfeitas condigdes de conservagéo e
funcionamento,

2 - Apés a realizagao de vistoria que constate o objeto estar de acordo com o que foi contratado ou que
ja tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal do Contrato
emitira o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisoério.

3 - Recebimento Definitivo sera realizado pelo fiscal da obra e pela Comissdo de Recebimento de Bens
e Servicos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de Obra do
Municipio de Pato Branco, para atestar se os servigos contemplaram plenamente aos requisitos dos
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termos contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo
de observagao, limitado a 90 (noventa) dias, ou apds vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos
termos contratuais.

lll - Durante o prazo de observagado de até 90 (noventa) dias, a comissao designada devera aferir o
adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas
durante a utilizagédo do bem, tais como:

A - O surgimento de trincamentos, desniveis, ondulacdo ou afundamentos, defeitos de drenagem,
rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.

IV - Os defeitos construtivos verificados deverao ser corrigidos pela empresa executante nos termos do
art. 69 da lei Federal n® 8.666/93, antes da emissdo do Termo Circunstanciado de Recebimento
Definitivo.

Clausula Décima Primeira - Garantia Dos Servicos E Materiais

I - A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagcdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou
substituidos os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos
as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deverédo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O
prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou 0
estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a
partir da data de conclusao da obra objeto desta licitagao.

lll - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Clausula Décima Segunda - Obrigac6es Da Contratada

I - Cumprir integralmente as obrigagbes assumidas, conforme especificacées contidas nesse Contrato.

Il - Manter todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, durante toda a vigéncia do contrato, de acordo com o art. 55, Xlll, da Lei
8.666/93, informando a Contratante a ocorréncia de qualquer alteragéo nas referidas condicoes.

lll - Executar os servicos em estrita conformidade com as especificacdes contidas no Edital e na
proposta de prego apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificagdes, cancelamentos,
quer seja nos precos, quer seja nas condi¢cdes estabelecidas.

IV - A contratada € responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a
execucao dos servicos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicagao escrita,
qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada, inconveniente pelo Municipio,
observando rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias, sindicais, indenizacdes e despesas por acidentes de trabalho, considerada
como Unica empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverao ser substituidos por outros,
de categoria profissional idéntica.
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V - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens
materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto a Contratante ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo sua
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art.
70 da Lei n.® 8.666/93.

VI - Certificar-se preliminarmente de todas as condi¢cbes exigidas no Contrato, ndo sendo levada em
consideracao qualquer argumentacao posterior de desconhecimento.

VIl - Comunicar imediatamente e por escrito, a Administracdo Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizagbes
necessarias.

VIII - Atender com prontiddo as reclamagdes por parte do recebedor do objeto da presente licitagao.

IX - A Contratada devera garantir a qualidade dos servicos prestados, devendo reparar, corrigir, remover,
substituir as suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou servicos prestados que se
verificarem vicios, defeitos, incorrecbes ou ma qualidade no servico realizado, em um prazo a ser
convencionado entre as partes, observando o limite maximo de 30 (irinta) dias.

X - Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa implicar no atraso
na entrega do objeto desta licitacao.

Xl - A Contratada devera observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de seguranca,
ambientais, de higiene e medicina do trabalho.

Xll - Todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicos, contratacdo de pessoal e demais
encargos pertinentes aos servigos, serao de total responsabilidade da Contratada.

XIlI - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de
fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos seus funcionarios e
prepostos.

XIV - A Contratada devera apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relacdo atualizada de
empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

XV - Sera de responsabilidade da Contratada o controle tecnolégico de todos os materiais utilizados nos
diversos servigos. Os custos destes servicos deverao ser diluidos nos precos unitarios de cada servico
constante na planilha de precos que devera ser elaborado por firma iddnea especializada, indicada pela
contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissdo de Recebimento de
Bens e Servigos (fiscalizagao).

XVI - Mensalmente, a contratada enviard a fiscalizagdo copia do relatério de controle tecnolégico dos
servigos executados naquele més.

XVII - Manter em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e segurancga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de segurancga do trabalho.

XVIII - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutencido dos servigos até a entrega da
mesma.
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XIX - Nao manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

XX - As notificagOes referidas neste item deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou
fiscal do contrato.

XXI - Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacées técnicas, memoriais e
todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta
de precgos completa e satisfatéria.

XXII - Todos os casos atipicos nao mencionados neste Termo de Referéncia deverao ser apresentados
ao fiscal e/ou gestor do contrato, para sua definicdo e determinagao.

XXII - Cumprir com outras obrigagbes decorrentes da aplicagdo do Cédigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor - conforme Lei n® 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.

XXIV - A Contratada devera apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do
Municipio, a ART de execugao do projeto em até 2 (dois) dias ap6s a emisséo da Nota de Empenho.

Clausula Décima Terceira - Obrigacoes Da Contratada Relativas A Critérios De Sustentabilidade

I - As boas praticas de otimizacao de recursos, reducao de desperdicios e menor poluicao se pautam em
alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela Contratada, que devera fazer uso
racional do consumo de energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.

Il - Colaborar com as medidas de redugao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador (es) das mudangas de comportamento.

lll - Dar preferéncia a aquisicdo e uso de equipamentos e complementos que promovam a reducao do
consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e redugao de consumo.

IV - Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

V - Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de energia e
agua.

VI - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao dos servicos.

VIl - Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.

VIIl - Proporcionar treinamento periédico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em
especial sobre redugcado de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinagédo de residuos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes.

IX - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientagdo sexual ou
estado civil na selegéo de colaboradores no quadro da empresa.

X - Conduzir suas acbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislacdo ambiental para a prevencao de adversidades ao meio ambiente e a
saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos servicos, como exige a Lei n® 9.985/00.
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Xl - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados

pela empresa na prestacdo dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas,
baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis, pneumaticos inserviveis, produtos e
componentes eletroeletrénicos que estejam em desuso e sujeitos a disposicao final, considerados lixo
tecnolégico.

XII - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

XIIl - Nao é permitida a emissao de ruidos de alta intensidade.

XIV - Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atéxico ou
biodegradavel.

XV - Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

XVI - Colaborar para a nao geracao de residuos e, secundariamente, a reducio, a reutilizacdo, a
reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

XVII - A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, critérios e praticas de
sustentabilidade, como:

a) Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de documentos;
b) Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a funcao
“duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

XVIII - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos nao poderao ser dispostos em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas.

XIX - Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Clausula Décima Quarta - Obrigacées Da Contratante

I - Designar pessoa responsavel para o acompanhamento, avaliacdo e conferéncia da execugédo dos
servigcos contratados e os mesmos deverdo estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de
Servigo.

Il - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

Il - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigagcdes assumidas.

IV - Aplicar as sancdes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

V - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo
recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificacdes e condi¢ces estabelecidas.

VI - Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do contrato, para
que sejam adotadas as medidas pertinentes.

VIl - Conferir e acompanhar os servicos, através do fiscal e do gestor do contrato, e caso haja alguma

divergéncia com o servigo solicitado e o entregue, requerer a sua reexecugao imediata.
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VIII - Permitir que os funcionarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execucao
dos servigos.

IX - Proceder o recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da
obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissdo de Fiscalizacdo e Recebimento de Bens,
designada pelo Municipio, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso |.

X - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da Contratada, informagdes adicionais,

dirimir ddvidas e orientar em todos 0s casos omissos.

Clausula Décima Quinta - Fiscal da Obra, Gestor do Contrato, Técnico Responsavel e do Preposto
| - Fiscal Da Obra

a) A Administracdo indica como fiscal da obra: a Engenheira Civil, Fernanda Zianni Manarim,
matricula n® 7.447-0, lotada na Secretaria de Engenharia e Obras.

b) Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no Decreto Municipal n? 8.296
de 17 de abril de 2018.

c) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

Il - Gestor Do Contrato

a) - A administragao indica como gestor do contrato, ou outro que vier a substitui-lo:

i) O Secretario Municipal de Engenharia e Obras, Daniel Parcianello, matricula n® 11.391-3.

b) Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribui¢gdes previstas no Decreto Municipal n® 8.296
de 17 de abril de 2018, bem como as atribuigbes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

¢) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes.

lll - Técnico Responsavel E Do Preposto

a) - O técnico responsavel pelo servico sera Rodrigo Siliprandi CREA/PR n® PR — 28455/D, indicado
pela Contratada.

b) - O contratado mantera como preposto, o Sr. Rodrigo Siliprandi no local do servico, para representa-
lo na execugdo do contrato, a quem poderdo ser dirigidas eventuais notificacbes decorrentes da
execucdo do contrato.

¢) - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

Clausula Décima Sexta - Garantia Na Contratacao Da Obra

I - Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos servigos, no valor
de 5% do valor total do contrato, totalizando R$ 242.152,56 (duzentos e quarenta e dois mil cento e
cingquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), na modalidade Seguro Garantia.

Il - A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apds a execugao do contrato,
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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lll - Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por
inadimplemento ou rescisao unilateral do contrato.

IV - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ser mantida
atualizada até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Pato
Branco, sob pena de rescisdo contratual.

V - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a terceiros, na
forma do art. 70 da Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitacdo de
eventuais indenizacoes.

VI - Quando da celebragdo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera

apresentar renovacao da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

Clausula Décima Sétima - Medicao e Fiscalizacao

I - O Municipio de Pato Branco podera, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a
fiscalizacdo, medicao e demais acdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento
e observancia das normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado.

Il - As medigcbes serao efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico financeiro. Para efeito de medicao e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro,
que sera peca integrante do contrato.

lll - As medigbes da obra ou servicos serdo efetuadas a cada 30 (irinta) dias, a contar da data da
emissdo da ordem de servigo. A Contratada devera apresentar a planilha de medigdo compativel com o
cronograma fisico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

IV - A contratada é obrigada a manter o histérico dos servigos executados e condi¢des climaticas para
execucao dos trabalhos, tais medidas serdao observadas através do preenchimento dos diarios de obras
(conforme modelo disponibilizado em midia digital). O recebimento desse documento por parte da
municipalidade se dara pela seguinte forma:

a) Os Diarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a Secretaria de
Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitagdo de cada medicdo ou
sempre que solicitado pela fiscalizagao.

Clausula Décima Oitava - Penalidades

I - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 52 do Decreto
Municipal n2 8.441/19, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela
Administragédo inexecugao parcial ou inexecugao total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.
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¢) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administragéo.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

Il - As sangbes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item |, poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a do subitem “b”.

lll - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 72 do Decreto Municipal n2 8.441/19:
a) - A multa imposta ao contratado ou licitante, se ndo disposta de forma diferente no contrato, podera
ser:

1 - de carater moratério, na hip6tese de atraso injustificado na entrega ou execucao do objeto do
contrato, quando sera aplicada nos seguintes percentuais:

2 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso nao for superior
30 (trinta) dias corridos.

3 - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até o
limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execugao de servigcos, calculado, desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional, e a
critério do 6rgao contratante.

b) de carater compensatério, quando sera aplicada nos seguintes percentuais.

1 - 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecucdo parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisdo do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.

2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugao total ou pela recusa injustificada
do licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracao.

IV - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia util
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.

V - A instrucdo obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a
utilizacado dos meios e recursos admitidos em direito.

VI - Na fase de instrucéo, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados a partir do recebimento do correio eletrdnico no e-mail registrado em Ata/Contrato,
para apresentagdo da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatdrios que considerar pertinentes a fundamentagéo dos fatos alegados na mesma.

VIl - O extrato da decisao definitiva, bem como toda sancao aplicada, sera anotada no histérico cadastral
da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado
na sua licitagao correspondente.

Clausula Décima Nona - Rescisao
I - Constituem motivos para rescisdao contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais,

especificacdes técnicas, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Secretaria
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Municipal de Engenharia e Obras a presumir a ndo conclusdo da obra, servigo ou fornecimento nos

prazos estipulados.

Il - Na ocorréncia de qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n? 8.666/93, o
Municipio de Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na
forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem como aplicar a contratada as sangdes previstas no
artigo 87 da LL.

Clausula Vigésima - Reajuste Dos Precos

I - O valor a ser pago para a execugao do objeto podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, pelo
indice de inflacdo com a menor variacido no periodo, dentre os seguintes indices: indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC/IBGE) e
Indicador Geral de Precos do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro
reajuste a data da apresentacao da proposta.

Il - Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
lll - Nao sera concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia
da incapacidade da contratada em cumprir 0 prazo ajustado.

a) Havendo atraso ou antecipagdo na execugao das obras, relativamente a previsdo do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera
as condigdes seguintes:

i) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora, se os
precos aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigacao.

ii) Se os precos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

b) A posterior recuperagao do atraso ndo ensejara a atualizacao dos indices no periodo em que ocorrer
a mora.

Clausula Vigésima Primeira - Anticorrupcao

| - As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupcao previstas na legislacao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.? 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacgao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.
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Clausula Vigésima Segunda - Foro

| - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR. Para dirimir questdes relativas ao presente
contrato, com a expressa e formal rendncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Il - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposi¢des
do Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 19 de Fevereiro de 2024.

Municipio de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito Municipal
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