

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CMEI FRARON			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CMEI FRARON	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CMEI FRARON									
Meta	Meta	1.	SINAPI								114.846,15
Nível 2	Nível 2	1.1.	SINAPI								114.846,15
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	282,00	140,65	BDI 1	169,26	47.731,32
Nível 2	Nível 2	1.2.	SINAPI		FUNDAÇÕES						
Nível 2	Nível 2	1.3.	SINAPI		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS						67.114,83
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	452,80	57,82	BDI 1	69,58	31.505,82
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92919	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	837,21	13,09	BDI 1	15,75	13.186,06
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92915	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,84	18,65	BDI 1	22,44	3.541,93
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	34,78	451,11	BDI 1	542,87	18.881,02

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local
quarta-feira, 4 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
CREA/CAU: 178408/D
ART/RTT: 1720243861412



Constitui o objeto desse contrato a construção do novo CMEI do Bairro Fraron, com área total de 1.514,30 m². Localizado na Rua Vitélio Parzianello, S/N, Bairro Fraron, neste Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO Nº 184/2023-GP

Relatório de Medição aditivo

Empresa Contratada: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES LTDA

Responsável técnico: Heder Viganó

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a medição do aditivo, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição do aditivo. Seguem fotos da obra:



22



fl



h



1/



22



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$114.846,15**.

Pato Branco, 04 de Dezembro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
Engenheiro Civil
CREA-PR 178.408/D