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Contrato n2 26/2024/GP.
| CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

Que entre si celebram, o Municipio de Pato Branco, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob n? 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, n® 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato
Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do RG n?
1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF n® 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.? 02, Apto
702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado
CONTRATANTE, e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n®
05.461.328/0001-29, Inscricdo Estadual n® 9056363839, com sede na Rodovia BR 158, n® 2800, KM 513, Cx
Postal 156, Bairro S&o Francisco, no municipio de Pato Branco/PR, CEP 85501-970, Telefone (46) 3224-1715,
(46)99136-9523, E-mail: licitacoes@grupozancanaro.eng.br, neste ato representada pelo Sr. Fernando
Zancanaro, inscrito no CPF n? 006.839.409-88, portador do RG n? 7.115.542-0 SSP/PR, residente e domiciliado

na Rua Afonso Pena, n? 780, Bairro Menino Deus, no municipio de Pato Branco/PR, CEP 85502-260, de ora em

diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execucao dos servigcos, adiante especificado, cuja
licitacdo foi promovida através do Edital de Concorréncia n? 12/2023, Processo n° 257/2023, sob protocolo n®
21.396/2023 que independente da sua transcricdo, integra o presente contrato que sera regido pelas
disposicdes da Lei n? 8.666/93 e suas posteriores alteragdes, do Cédigo Civil e do Cddigo do Consumidor,
mediante as seguintes clausulas e condigoes:

Clausula Primeira - Objeto

I - O presente contrato tem por objeto a execucao de servigos de recapeamento asfaltico sobre pavimento
poliédrico com aplicacao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perimetro urbano do municipio
de Pato Branco, com éarea total de 56.023,00m?, através do Contrato de Repasse N°® 945611/2023, que entre si
Celebram a Uniao Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econdmica
Federal, e o (a) Municipio de Pato Branco, Objetivando a Execugao De Agbes Relativas ao Mobilidade Urbana,
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

Clausula Segunda - Valor
I - O valor global certo e ajustado para a execucdo do presente contrato é de R$ 9.707.820,31 (nove milhdes

setecentos e sete mil oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos).

Clausula Terceira - Localizacao
I - A execugdo dos servigos tera como ponto de referéncia as seguintes coordenadas:
a) Rua Castelo Branco (Entre a Travessa Pacarai e a Rua Princesa Isabel);
Coordenadas: Inicio: 26° 16' 05.20" S 52° 40' 54.32" O
Final: 26° 16' 04.91" S  52° 40' 48.38" O
b) Rua do Principe (Entre a Rua Andre de Barros e a Rua Princesa Izabel);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'43.20"S  52° 41' 06.90" O
Final: 26° 15'42.20" S 52° 40' 35.30" O
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¢) Rua Dom Joao VI (Entre Entre a Rua do Principe e a Rua Luiz Xavier);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'43.21"S  52° 40'57.54" O
Final: 26° 15' 54.92" S 52° 40' 57.23" O

d) Rua Dom Pedro | (Entre a Rua da Inconfidéncia e a Rua Manoel Bandeira);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'46.11"S  52°41'17.76" O
Final: 26° 15'46.50" S 52°41'31.53" O

e) Travessa Coelho Neto (Entre a Rua Luiz Xavier e a Rua 21 de Abril);
Coordenadas: Inicio: 26° 15'55.69" S 52° 41'26.58" O
Final: 26° 15'51.45" S 52° 41'26.80" O

f) Rua Arassuai (Entre Entre a Rua ltacolomi e a Rua Timbira);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 14.60"S  52° 41'19.61" O
Final: 26° 14' 17.52"S 52°41'19.97"0O

g) Rua Ubirata (Entre a Rua Vereador Santo Vigano e a Rua Noel Rosa);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 19.19"S  52°41'10.03" O
Final: 26° 14'22.67"S 52°41'04.53" O

h) Rua Casemiro de Abreu (Entre Rua Fiorelo Zandona e Rua Constante Andreata);
Coordenadas: Inicio: 26° 14'34.79" S 52° 40' 46.59" O
Final: 26° 14'27.03"S 52° 40'45.15" O

i) Rua Sao Francisco de Assis (Entre a Rua dos Cardeais e a Rua Amalia de Col);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 26.54" S  52° 42' 37.02" O
Final: 26° 14' 26.46" S 52° 42' 30.36" O

j) Rua Brasilia (Entre a Rua José Cattani e a Rua Olindo Setti);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 18.13"S  52° 39' 44.69" O
Final: 26° 13' 18.61"S  52° 39'40.41" O

h) Rua Pedro Caldato (Entre Entre a Rua Vinicius Cadorin e a Rua Prudéncio Alves de Oliveira);

Coordenadas: Inicio: 26° 13' 16.40" S  52° 39'22.22" O
Final: 26° 13' 16.53"S 52° 39'27.54" O

i) Rua Vinicius Cadorin (Entre a Rua Itabira até o Lote 25-18 da Quadra 1140);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'25.12"S  52° 39'21.83" O
Final: 26° 13'26.82" S 52° 39'21.76" O

j) Rua das Adalias (Entre a Rua Bento Gongalves e a Rua Jacy Rodrigues Ferreira);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 12.06" S 52° 40' 15.84" O
Final: 26° 15' 07.07" S  52° 40' 02.00" O

k) Rua Pioneiro Arno Bohn (Entre a Rua Bento Gongalves e a Rua Uruguaiana);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 06.27"S  52° 40' 29.08" O
Final: 26° 15' 11.27"S  52° 40' 29.05" O

1) Rua José Oldoni (Entre a Rua Maria Graciosa e a Rua Maria Bombarda Oldoni);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 12.83"S  52° 39' 09.80" O
Final: 26° 14' 12.89"S 52° 39'07.21" O

m) Rua Maria Graciosa (Entre a Rua Pioneiro Alberto Braun e a Rua José Oldoni);
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Coordenadas: Inicio: 26° 14' 03.66" S 52° 39' 09.89" O
Final: 26° 14' 12.70"S 52° 39'10.00" O

n) Rua Iguacu (Entre a Rua Parana até o Lote 04 da Quadra 195);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'46.83"S  52° 40' 35.89" O
Final: 26° 13'46.43" S  52° 40' 40.78"

0) Rua Artibano Sutile (Entre a Rua Geraldo Veronese e a Rua Vitorio Tiocheta);
Coordenadas: Inicio: 26° 11' 50.00" S 52° 40' 06.96" O
Final: 26° 11'49.61" S  52° 40' 02.30" O

p) Rua llda Bazzo (Entre a Rua Gelmiro Martignoni e a Rua Artibano Sutile);
Coordenadas: Inicio: 26° 11'41.39" S 52° 39' 48.96" O
Final: 26° 11'48.70" S 52° 39'48.72" O

q) Rua Amapa (Entre a Rua Mathias de Albuquerque Bueno e a Rua Bartolomeu);
Coordenadas: Inicio: 26° 14'55.43"S  52° 40' 49.30" O
Final: 26° 14' 55.00" S  52° 40' 57.40" O

r) Rua Vieira da Costa (Entre a Rua Fiorello Zandon4 o Lote 14 da Quadra até da 1247);
Coordenadas: Inicio: 26° 14' 35.08" S 52° 40'50.81" O
Final: 26° 14' 38.39" S  52° 40'50.99" O

s) Rua Aimoré (Entre a Rua Ambro6zio Bez até a Rua Arthur Bernardes);
Coordenadas: Inicio: 26° 12' 31.07"S  52° 40' 06.83" O
Final: 26° 12'26.28" S  52° 40' 06.90" O

t) Rua José Tatto (Entre a Rua Manoel da Nobrega até a Rua Elisa Bett);

Coordenadas: Inicio: 26° 12'52.24" S  52° 41' 00.14" O
Final: 26° 12'45.41" S 52° 40'59.90" O

u) Rua Verissimo Rizzi (Entre a Rua José Fraron e a Rua José Bonifacio);
Coordenadas: Inicio: 26° 12'25.69" S 52° 41'02.10" O
Final: 26° 12'42.71"S 52°41'02.78" O

v) Avenida Camara Junior (Entre a Rua Santo Agostinho e a Rua Theophilo Petrycoski);
Coordenadas: Inicio: 26° 05' 32.69" S  52° 38' 55.91" O
Final: 26° 05' 32.90" S 52° 38'53.25" O

w) Rua 14 de Dezembro (Entre a Rua David Tirloni e a Rua Mario Sobierai);
Coordenadas: Inicio: 26° 05' 39.26" S 52° 38' 46.79" O
Final: 26° 05' 39.56" S  52° 38'43.31" O

x) Rua José Tirloni (Entre a Rua David Tirloni até a Rua Vitério Della Betta);
Coordenadas: Inicio: 26° 05' 19.98" S  52° 38' 45.04" O
Final: 26° 05' 19.14"S  52° 38'56.64" O

y) Rua Domingos Mattos (Entre a Rua Waldemar Vigano e a Rua Anchieta);
Coordenadas: Inicio: 26° 14'42.39"S  52° 40'13.91" O
Final: 26° 14'38.82"S 52°40'10.39" O

z) Rua Diogo Feij6 (Entre a Rua Paulo Pezarico e a Rua Pioneiro Alberto Braun);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'56.12" S 52° 39' 46.06" O
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Final: 26° 14' 02.10" S 52° 39'45.79" O

aa) Rua Antonio Lorenzetti (Entre a Rua dos Geranios e o Lote 03 da Quadra 1503);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 16.46" S 52° 40' 04.73" O
Final: 26° 15' 14.15" S  52° 40' 00.07" O

bb) Rua Afonso Popia (Entre a Rua Urbano Wittmann e a Rua Bruno Ceni);
Coordenadas: Inicio: 26° 13'59.82" S  52° 39' 06.88" O
Final: 26° 13'59.90" S 52° 39'00.95" O

cc) Rua 10 de Maio (Entre a Rua Pio Xll e o Lote 19 da Quadra 468);
Coordenadas: Inicio: 26° 13' 32.61"S  52° 40'53.11" O
Final: 26° 13'37.31"S 52°40'47.81" O

dd) Rua Iguatemi (Entre a Rua Santa Maria e a Rua Ataulfo Alves);
Coordenadas: Inicio: 26° 15' 16.77"S  52° 40' 52.70" O
Final: 26° 15' 14.73"S 52° 40' 52.92" O

ee) Rua Miguel Parzianello (a Rua Eduardo Pedroso e a Rua Milton Popia);
Coordenadas: Inicio: 26° 14'54.06" S  52° 41'15.67" O
Final: 26° 14' 52.47"S 52°41'12.12"0

Clausula Quarta - Projetos E Planilhas E Alteracoes Contratuais

I - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagcdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

a) Projetos, especificacbes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantitativos e pregos unitarios de materiais e servigos.

Il - A planilha de quantitativos e pregos unitarios de materiais e servigos serd meramente ilustrativa, devendo a
Contratada,desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do
objeto, tomar por base os projetos constantes nos anexos do instrumento convocatorio.

lll - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essenciais ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por sua execugao, sem 6nus
adicional para a Contratante.

IV- As eventuais alteragdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegacéo de falhas ou omissdes nos
projetos que integram o presente Edital, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor
contratado, conforme determina o art. 13, I, do Decreto n® 7.983/13.

Clausula Quinta - Condicoes E Regime De Execucéao

I - A obra sera regida sob a forma de execucao indireta por regime de “empreitada por preco global”, nos
termos do Art. 10, I, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

Il - Na execucdo dos servicos, objetos da presente licitacdo deverdo ser observados, de modo geral, as
especificagcdes e normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos e outras pertinentes aos servigos em
licitacdo, constantes das instrugdes, recomendacgdes e determinacdes da fiscalizacdo e dos 6rgdos ambientais e
de controle.
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lll - Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o memorial descritivo, projetos e
instrucdes da fiscalizagdo do Municipio de Pato Branco - PR, através da Secretaria de Engenharia e Obras.
IV - Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deve ser introduzida no projeto ou nas especificacoes

visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacao da fiscalizagdo da Contratante.

Clausula Sexta - Prazos De Execucéo E Vigéncia Contratual

I - Os servigcos deverdo ser iniciados em até cinco dias apdés a emissdo da Ordem de Servico, sob pena
rescisdo contratual, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Il - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo apds quinze dias corridos contados da data
da assinatura da mesma pelo representante do Municipio dar-se-4 inicio da contagem do prazo de execugao.
lll - A contratada tera um prazo de execucao de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura da Ordem
de Servico.

IV - O periodo de vigéncia contratual sera de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da sua assinatura.

V - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 12 e § 2° da Lei
8.666/93 e suas alteracgdes.

VI - O recebimento dos servigos, apos sua execugao e conclusao, obedecera ao disposto nos artigos 73 a 76

da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

Clausula Sétima - Subcontratacao

I - Nao sera permitida a subcontratacao.

Clausula Oitava - Condi¢c6es De Pagamento

I - O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as medigées, com
o Laudo de Liberacdo. A empresa devera emitir a nota fiscal ap6s autorizagcdo no Laudo de Liberacao; sendo
gue os pagamentos deverdo ser realizados em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacio da Nota Fiscal e
demais documentos vinculantes as medigoes.

Il - O pagamento podera ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancaria, creditada na conta
corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilizagdo do cédigo de barras.

lll - Nao sera dispensado na nota fiscal ou fatura, informacdes basicas, como, descricdo do objeto e/ou
servicos prestados, valor total da nota, més de pagamento, identificacdo da contratante e da contratada,
numero da nota de empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja atestada pelo gestor e fiscal do
contrato bem como pela Comissédo de Recebimento de Bens e Servigos, mesmo contendo o cédigo de barras.
IV - A nota fiscal/fatura devera conter discriminacao resumida do objeto, total para cada produto, nimero da
licitacdo, numero do Contrato, nUmero do empenho, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas, deverdao ser
impressas de maneira clara, inteligivel, inviolavel, ordenada e dentro de padrdo uniforme e nos termos da
instrugdo normativa 1234/12, da RFB que dispde sobre o IR retido na fonte, requer seja destacado na nota
fiscal a aliquota e valor do IR a ser retido.

V - A liberagdo dos pagamentos ficarda condicionada a apresentacdo da prova de regularidade para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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VI - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para corregao
monetéria aplicar-se-a4 o IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em
caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pela contratante, juros moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidéncia da corregdo monetaria e juros
moratérios, os valores serdo computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela
devida.

VII - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Municipio,
Matricula do INSS e ART de execucgéo da obra, em até 2 (dois) dias apds a emissao da Ordem de Servico, ou

incorrera no nao recebimento da liberacdo da parcela.

Clausula Nona - Dotacao Orcamentaria

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitacdo serdo empregadas as seguintes Dotacdes
Orcamentarias:

a) 06 Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Servicos Publicos. 06.02 Departamento De Engenharia
154510019.1.001000 Pavimentacdo E Conservacdo De Vias Urbanas. 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros
e Estradas Rurais - Fonte n® 9014 Convénio Contrato de repasse no 945611/2. Agdo n® 1001. Despesa n?®
13561. Desdobramento n® 13562.

b) 06 Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Servicos Publicos. 06.05 Departamento de Transito.
267820021.2.032000 Manutengao das atividades da Coordenadoria de Transito. 4.4.90.51.02.02.00 Ruas,
Logradouros e Estradas Rurais — Fonte n® 509 Gerencia de Tréansito. Agcdo n® 2032. Despesa n°® 536.
Desdobramento n? 10305.

Clausula Décima - Recebimento Da Obra

I - O objeto devera executado mediante solicitagdo formal da contratante através da assinatura da Ordem de
Servigo.

Il - O recebimento do objeto se dara conforme o disposto no artigo 73, inciso | alineas “a” e “b” e art. 76 da Lei
n.? 8.666/93, e compreendera duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

a - Recebimento provisério pelo Fiscal da Obra, mediante termo circunstanciado, em até 05 (cinco) dias,
contados da data do recebimento de comunicagéo escrita emitida pela empresa contratada.

1 - Até que seja lavrado o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério pelo Fiscal da Obra, cumpre a
contratada a guarda e manutencao dos servigos em perfeitas condigées de conservacao e funcionamento,

2 - Apds a realizagao de vistoria que constate o objeto estar de acordo com o que foi contratado ou que ja
tenham sido corrigidos pela contratada quaisquer apontamentos efetuados, o Fiscal do Contrato emitir4 o
Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio.

3 - Recebimento Definitivo sera realizado pelo fiscal da obra e pela Comissdo de Recebimento de Bens e
Servicos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de Engenharia e Mao de Obra do Municipio
de Pato Branco, para atestar se os servicos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, limitado a 90

(noventa) dias, ou apés vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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lll - Durante o prazo de observagao de até 90 (noventa) dias, a comissao designada devera aferir o0 adequado
funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas durante a utilizacao
do bem, tais como:

a - O surgimento de trincamentos, desniveis, ondulagdo ou afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras
ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.

IV - Os defeitos construtivos verificados deverao ser corrigidos pela empresa executante nos termos do art. 69
da lei Federal n® 8.666/93, antes da emissao do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.

Clausula Décima Primeira - Garantia Dos Servicos E Materiais

I - A contratada devera garantir a qualidade dos servigos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados
vicios ou defeitos de fabricagdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os materiais,
correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as penalidades aplicaveis a
inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deveréo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de
garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o0 estabelecido nas Normas
da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusdo da
obra objeto desta licitagéo.

lll - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

Clausula Décima Segunda - Obrigac6es Da Contratada

I - Cumprir integralmente as obrigacdes assumidas, conforme especificacdes contidas nesse Contrato.

Il - Manter todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, durante toda a vigéncia do contrato, de acordo com o art. 55, XIIl, da Lei 8.666/93, informando a
Contratante a ocorréncia de qualquer alteracdo nas referidas condigdes.

lll - Executar os servigos em estrita conformidade com as especificagdes contidas no Edital e na proposta de
preco apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificagcdes, cancelamentos, quer seja nos
precos, quer seja nas condi¢des estabelecidas.

IV - A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a
execucao dos servigos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicagao escrita, qualquer
de seus empregados cuja permanéncia nos servigcos for julgada, inconveniente pelo Municipio, observando
rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias,
sindicais, indenizacbes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica empregadora. Os
empregados eventualmente afastados deverao ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

V - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo por danos e desaparecimentos de bens materiais e
avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto a Contratante ou a terceiros, desde que
figue comprovada sua culpa ou dolo, ndo excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.® 8.666/93.

VI - Certificar-se preliminarmente de todas as condicées exigidas no Contrato, ndo sendo levada em
consideracdo qualquer argumentacao posterior de desconhecimento.
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VIl - Comunicar imediatamente e por escrito, a Administracdo Municipal, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularizacoes necessarias.

VIII - Atender com prontidao as reclamagdes por parte do recebedor do objeto da presente licitacao.

IX - A Contratada devera garantir a qualidade dos servicos prestados, devendo reparar, corrigir, remover,
substituir as suas expensas, no total ou em parte, os materiais e/ou servigos prestados que se verificarem vicios,
defeitos, incorre¢cées ou ma qualidade no servigo realizado, em um prazo a ser convencionado entre as partes,
observando o limite maximo de 30 (trinta) dias.

X - Comunicar a Contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa implicar no atraso na
entrega do objeto desta licitacao.

Xl - A Contratada devera observar rigorosamente as normas regulamentadoras, técnicas, de seguranca,
ambientais, de higiene e medicina do trabalho.

XIl - Todas as despesas decorrentes da execucdo dos servigos, contratacdo de pessoal e demais encargos
pertinentes aos servigos, serao de total responsabilidade da Contratada.

Xlll - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de
fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos seus funcionarios e prepostos.
XIV - A Contratada devera apresentar ao gestor e/ou fiscal do contrato, relagdo atualizada de empregados
registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

XV - Serd de responsabilidade da Contratada o controle tecnologico de todos os materiais utilizados nos
diversos servigos. Os custos destes servicos deverdo ser diluidos nos pregos unitarios de cada servigo
constante na planilha de pregos que devera ser elaborado por firma idénea especializada, indicada pela
contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato bem como, pela Comissdo de Recebimento de Bens e
Servigos (fiscalizagao).

XVI - Mensalmente, a contratada enviara a fiscalizagao cépia do relatério de controle tecnoldgico dos servigos
executados naquele més.

XVII - Manter em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagédo e seguranga, principalmente em
vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

XVIII - A contratada é responséavel pela limpeza da obra e manutengéo dos servicos até a entrega da mesma.
XIX - Nao manter em seu quadro de pessoal, menores de idade em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

XX - As notificacoes referidas neste item deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou fiscal
do contrato.

XXI - Examinar completamente os projetos, as pegas gréficas, as especificagdes técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se
responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de servicos para uma proposta de pregos
completa e satisfatoria.

XXII - Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia deverdo ser apresentados ao fiscal
e/ou gestor do contrato, para sua definicdo e determinacgéo.

XXl - Cumprir com outras obrigagdes decorrentes da aplicacdo do Coédigo de Protegdo e Defesa do
Consumidor - conforme Lei n? 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.
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XXIV - A Contratada devera apresentar a Secretaria de Engenharia e Obras e no Setor Financeiro do Municipio,

a ART de execugao do projeto em até 2 (dois) dias apds a emissdo da Nota de Empenho.

Clausula Décima Terceira - Obrigacoes Da Contratada Relativas A Critérios De Sustentabilidade

I - As boas praticas de otimizacédo de recursos, reducao de desperdicios e menor poluicdo se pautam em alguns
pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela Contratada, que devera fazer uso racional do
consumo de energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.

Il - Colaborar com as medidas de reducao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m)
atuar como facilitador(es) das mudangas de comportamento.

lll - Dar preferéncia a aquisicao e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugdo do consumo
de agua e que apresentem eficiéncia energética e reducao de consumo.

IV - Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

V - Repassar a seus empregados todas as orientacoes referentes a redugdo do consumo de energia e agua.

VI - Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca gue se fizerem necessarios, para a execugao dos
Servicos.

VII - Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.

VIII - Proporcionar treinamento peridédico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em especial sobre
reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinacdo de residuos solidos, observadas as
normas ambientais vigentes.

IX - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientacdo sexual ou estado
civil na selecao de colaboradores no quadro da empresa.

X - Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando
também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a salde dos
trabalhadores e envolvidos na prestacao dos servigcos, como exige a Lei n? 9.985/00.

Xl - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela
empresa na prestagcdo dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias,
lampadas fluorescentes e frascos de aerossobis, pneumdticos inserviveis, produtos e componentes
eletroeletrénicos que estejam em desuso e sujeitos a disposicao final, considerados lixo tecnolégico.

XIl - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

XIll - N&o é permitida a emisséo de ruidos de alta intensidade.

XIV - Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atdxico ou
biodegradavel.

XV - Priorizar o aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem
a captacgao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

XVI - Colaborar para a ndo geracao de residuos e, secundariamente, a reducao, a reutilizacéo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos sélidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

XVII - A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, critérios e praticas de
sustentabilidade, como:

a) Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de documentos;
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b) Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a fungao “duplex”
(frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

XVIIl - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos nao poderdo ser dispostos em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

XIX - Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas especificas.

Clausula Décima Quarta - Obrigagoes Da Contratante

I - Designar pessoa responsavel para avaliar e conferir as pavimentagdes asfélticas requisitadas e as mesmas
deverao estar em conformidade com o objeto solicitado na Nota de Empenho e/ou Ordem de Servico.

Il - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

lll - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento das
obrigagdes assumidas.

IV - Aplicar as sangdes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

V - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar o
recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagcdes e condi¢des estabelecidas.

VI - Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do contrato, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes.

VIl - Conferir e acompanhar a execucao das pavimentacoes, através do fiscal e/ou gestor do contrato, e caso
haja alguma divergéncia com o servigo solicitado e o entregue, requerer a sua reexecugao imediata.

VIII - Permitir que os funcionarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execucido dos
Servicos.

IX - Proceder o recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra,
mediante vistoria detalhada realizada pela Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Bens, designada pelo
Municipio, nos termos da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso I.

X - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informacdes adicionais, dirimir

duvidas e orientar em todos 0s casos omissos.

Clausula Décima Quinta - Fiscal Da Obra, Gestor Do Contrato, Técnico Responsavel E Do Preposto

| - Fiscal Da Obra

a) A Administragédo indica como fiscal da obra: a Engenheira Civil, Fernanda Zianni Manarim, matricula n®
7.447-0, lotada na Secretaria de Engenharia e Obras.

b) Compete ao fiscal do contrato, no que couber, as atribuicdes previstas no Decreto Municipal n? 8.296 de 17
de abril de 2018.

c) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade
superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

Il - Gestor Do Contrato
a) - A administragcéo indica como gestor do contrato, ou outro que vier a substitui-lo:

i) O Secretario Municipal de Engenharia e Obras, Daniel Parcianello, matricula n® 11.391-3.
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b) Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuigées previstas no Decreto Municipal n® 8.296 de 17
de abril de 2018, bem como as atribuicdes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

c) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade
superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

lll - Técnico Responsavel e do Preposto

a) O técnico responsavel pelo servico sera Rodrigo Siliprandi, indicado pela Contratada.

b) O contratado mantera como preposto, o Sr. Rodrigo Siliprandi no local do servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato, a quem poderdo ser dirigidas eventuais notificacbes decorrentes da execugdo do
contrato.

c) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade
superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

Clausula Décima Sexta - Garantia Na Contratacdo Da Obra

I - Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos servigos, no valor de 5% do
valor total do contrato, totalizando R$ 485.391,02 (quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e um
reais e dois centavos) na modalidade Seguro Garantia.

Il - A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apés a execucao do contrato, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

lll - Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento
ou rescisao unilateral do contrato.

IV - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ser mantida atualizada até o
recebimento definitivo da obra, independentemente de notificacdo do Municipio de Pato Branco, sob pena de
rescisdo contratual.

V - A Contratada é responséavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, na forma do
art. 70 da Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagcao de eventuais indenizagoes.
VI - Quando da celebragédo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera apresentar

renovacao da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

Clausula Décima Sétima - Medicao E Fiscalizacao

I - O Municipio de Pato Branco podera, a seu critério, contratar empresa habilitada para proceder a fiscalizacao,
medigao e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento e observancia das
normas técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado.

Il - As medicOes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma fisico
financeiro. Para efeito de medigao e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

lll - As medigbes da obra ou servigos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emisséo da

ordem de servico. A Contratada devera apresentar a planilha de medicado compativel com o cronograma fisico e
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financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 5 (cinco) dias Uteis para analise e
conferéncia da mesma.

IV - A contratada é obrigada a manter o histérico dos servigos executados e condigcdes climaticas para execucao
dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios de obras (conforme modelo
disponibilizado em midia digital). O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara pela
seguinte forma:

a) Os Diarios de Obra serdao preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a Secretaria de
Engenharia, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitacdo de cada medigcdo ou sempre
que solicitado pela fiscalizacao.

Clausula Décima Oitava - Penalidades

I - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e conforme previsto no Art. 52 do Decreto Municipal n2
8.441/19, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento, assim considerado pela Administracao
inexecucdo parcial ou inexecugdo total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

¢) Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de licitar e contratar com a Administragao.
d) Declaracao de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

Il - As sanc¢des previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item |, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a do
subitem “b”.

lll - Das Particularidades da Multa, conforme previsto no Art. 72 do Decreto Municipal n? 8.441/19:

a) - A multa imposta ao contratado ou licitante, se nao disposta de forma diferente no contrato, podera ser:

1 - de carater moratério, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execucdo do objeto do contrato,
guando sera aplicada nos seguintes percentuais:

2 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de servicos,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, quando o atraso nao for superior 30 (trinta) dias
corridos.

3 - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, até o limite de
15 (quinze) dias, na entrega de material ou execucdo de servigcos, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplida, em carater excepcional, e a critério do 6rgao
contratante.

b) de carater compensatdrio, quando sera aplicada nos seguintes percentuais.

1 - 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecugao parcial do objeto pela contratada ou
nos casos de rescisdo do contrato, calculada sobre a parte inadimplida.

2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecucao total ou pela recusa injustificada do
licitante adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administracao.
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IV - O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia util seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.

V - A instrucao obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagao
dos meios e recursos admitidos em direito.

VI - Na fase de instrucdo, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir do recebimento do correio eletrdnico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para
apresentagdo da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos
comprobatérios que considerar pertinentes a fundamentacao dos fatos alegados na mesma.

VIl - O extrato da decisao definitiva, bem como toda sangéo aplicada, serda anotada no histérico cadastral da
empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua
licitagdo correspondente.

Clausula Décima Nona - Rescisao

I - Constituem motivos para rescisdo contratual, o ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacoes
técnicas, projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Secretaria Municipal de Engenharia e
Obras a presumir a ndo concluséo da obra, servigco ou fornecimento nos prazos estipulados.

Il - Na ocorréncia de qualquer das hip6teses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n® 8.666/93, o Municipio de
Pato Branco podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do
mesmo diploma legal, bem como aplicar a contratada as sang¢oes previstas no artigo 87 da LL.

Clausula Vigésima - Reajuste Dos Precos

I - O valor a ser pago para a execugao do objeto, podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, pelo indice
de inflagdo com a menor variagdo no periodo, dentre os seguintes indices: indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC/IBGE) e Indicador Geral de
Precos do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro reajuste a data da
apresentagao da proposta.

Il - Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

lll - Nao sera concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da
incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.

a) Havendo atraso ou antecipagdo na execucao das obras, relativamente a previsdo do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as
condi¢des seguintes:

i) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicacao das sangbes contratuais devidas pela mora, se os precos
aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao.

ii) Se os precos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagéao.

b) A posterior recuperacdo do atraso nao ensejara a atualizacdo dos indices no periodo em que ocorrer a
mora.
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Clausula Vigésima Primeira - Anticorrupc¢ao

| - As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei Federal n.? 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doac¢do, compensacgéo,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica
ilegal ou de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Clausula Vigésima Segunda - Foro

| - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR. Para dirimir questbes relativas ao presente contrato, com
a expressa e formal rendncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Il - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposigées do
Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 20 de Fevereiro de 2024.

Municipio de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940988
C sol

F E R N A N DO ::; LUT Mulipla 15, OU=26410863000120, OU=
ZANCANARO:00683940988: 5 2 16105

5. 0
Foxit PDF Reader Versao: 2023.2.0

F. Zancanaro Terraplenagem Ltda - Contratada

o autor dest

cumento

Fernando Zancanaro - Representante Legal
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